Base.vn × Vinaseed

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP · BẢN SƠ BỘ

Văn phòng điện tử cho điều hành Vinaseed

Giải pháp Base 2.0: dữ liệu vận hành được chuẩn hoá về Data Warehouse, AI nhúng sẵn, Chủ tịch nắm toàn bộ vận hành trên một màn hình mỗi sáng.



Nguồn dữ liệu
Meeting · Booking · E-office · Task · BPM · Project

Chuẩn hoá
kết nối, làm sạch, danh mục chung

Data Warehouse
kho dữ liệu điều hành

Lớp AI
chỉ số, hỏi đáp, cảnh báo

Executive Dashboard
một màn hình cho Chủ tịch

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
Base.vn

KHÁCH HÀNG
Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed)

ĐỐI TƯỢNG
Ban TGĐ, các PTGĐ, Trưởng/Phó phòng

NGÀY LẬP
18/10/2026

01
Bài toán
6 yêu cầu, định vị là văn phòng điện tử

02
Phương pháp tiếp cận
Data Warehouse, AI nhúng, dashboard lãnh đạo

03
Use case demo
Một ngày làm việc của Chủ tịch

04
Phương pháp kiểm thử
Showcase hoặc PoC, khung chuẩn bị

Mục tiêu tài liệu: thống nhất cách hiểu bài toán và chọn phương án kiểm chứng giải pháp trước khi trình Chủ tịch.

YÊU CẦU CỦA VINASEED

01 Bài toán điều hành, không phải phần mềm

Vinaseed cần quản trị vận hành **xuyên suốt từ Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ tới phòng ban và chi nhánh**, chạy trên một hệ thống thay cho email, Zalo và Excel rời rạc.

4 MỤC TIÊU

- **Hệ thống xuyên suốt từ Ban lãnh đạo tới chi nhánh**
- **Tự động giao việc, theo dõi, cảnh báo trễ hạn**
- **Số hoá lịch công tác của Ban Giám đốc**
- **Executive Dashboard mỗi sáng cho Chủ tịch**

6 YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

01 Lịch công tác & đặt chỗ
Ai đi đâu, ai ở văn phòng; đặt phòng họp, xe; phân quyền xem.

Meeting · Booking

02 Kết luận họp thành việc
Biên bản, rút kết luận, tách đầu việc có người nhận, hạn, tiêu chí.

Meeting AI · Task

03 Quy trình liên phòng ban
Duyệt giá thu mua 3 bước, ký song song, có nhánh trả lại.

BPM

04 Dự án chiến lược
Mốc trọng yếu, SLA, tiến độ theo dự án và theo thành viên.

Project

05 Cảnh báo & nhắc việc
Tự nhắc sắp đến hạn, trễ hạn qua thông báo và email.

Toàn hệ thống

06 Executive Dashboard
Việc trọng tâm, việc chậm, lịch Ban TGĐ, tờ trình chờ duyệt, hỏi đáp AI.

Home · AI

ĐỊNH VỊ

6 yêu cầu, 1 bài toán: Văn phòng điện tử cho điều hành

Không phải ERP hay phần mềm sản xuất, mà là luồng làm việc hằng ngày của Ban lãnh đạo.

Chỉ đạo họp, văn bản → **Thực thi** việc, quy trình → **Theo dõi** tiến độ, cảnh báo → **Báo cáo** một màn hình

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

02 Service hoá dữ liệu, Data Warehouse, AI nhúng

Mỗi ứng dụng làm tốt việc của mình; dữ liệu được **chuẩn hoá về một kho chung**, AI và dashboard đọc từ cùng một nguồn, nên mọi nơi thấy cùng một con số.



Nguồn dữ liệu	Chuẩn hoá	Data Warehouse	Lớp AI	Dashboard
Meeting, Booking, E-office, Task, BPM, Project trên Base; sau này thêm báo cáo đơn vị, ERP.	Kết nối tự động; thống nhất danh mục tổ chức, nhân sự, dự án, trạng thái.	Dữ liệu tập trung theo chủ đề, có lịch sử, phân quyền theo cấp.	Định nghĩa chỉ số thống nhất; hỏi đáp tiếng Việt có nguồn; tóm tắt, cảnh báo.	Một màn hình mỗi sáng; đi sâu từ chỉ số đến bản ghi gốc.
Bản đồ nguồn	Danh mục chuẩn	Kho dữ liệu điều hành	Trợ lý AI	Home của Chủ tịch

DASHBOARD CỦA CHỦ TỊCH GỒM 5 KHỐI

- **Hỏi đáp AI**
- **Việc trọng tâm**
- **Việc, dự án chậm**
- **Lịch Ban TGĐ**
- **Chờ phê duyệt**

NGUYÊN TẮC

Một định nghĩa cho mỗi chỉ số
Mọi màn hình, báo cáo dùng chung cách tính.

Truy vết đến bản ghi gốc
Mỗi con số, câu trả lời AI đều mở được về nguồn.

Đúng quyền
AI chỉ trả lời trong phạm vi người hỏi được xem.

Hệ thống tự đôn đốc
Kết luận thành việc, trễ hạn tự báo lên Home.

Hôm nay

- Hỏi tiến độ qua thư ký, điện thoại
- Chờ phòng ban tổng hợp Excel
- Kết luận họp dễ bị bỏ sót

Với Base 2.0

- Hỏi AI, có câu trả lời kèm nguồn
- Báo cáo tự sinh, một con số ở mọi nơi
- Kết luận thành việc có hạn ngay sau họp

USE CASE DEMO · GÓC NHÌN CHỦ TỊCH

03 Một ngày làm việc của Chủ tịch

Bảy tình huống cũng là kịch bản demo đề xuất.

USE CASE	BỐI CẢNH	DỮ LIỆU DÙNG	GIÁ TRỊ CHO LÃNH ĐẠO
07:30 **Bản tin sáng**	Cần biết việc quan trọng, việc chậm, ai ở đâu, hồ sơ chờ duyệt.	**Task, Project, Meeting, BPM**	**Nắm toàn cảnh trong vài phút**
07:40 **Hỏi AI về dự án**	"Dự án Hitech Hà Nam đang chậm ở đâu?"	**Project, Task**	**Trả lời trong vài giây, có nguồn**
08:15 **Duyệt giá thu mua**	Tờ trình đã qua TC và SX ký song song, chờ Chủ tịch.	**BPM, giá các vụ trước**	**Duyệt có so sánh; thấy điểm nghẽn**
09:00 **Họp giao ban**	Kết luận nằm trong biên bản, khó theo dõi.	**Meeting, Task**	**Mọi kết luận có người nhận, có hạn**
10:30 **Theo dõi chỉ đạo**	Chỉ đạo từ văn bản, họp, giao trực tiếp chưa có nơi theo dõi chung.	**E-office, Task**	**Thấy tỷ lệ đúng hạn theo đơn vị**
14:00 **Lịch công tác**	"Chiều nay các PTGĐ ở đâu?"; phòng ban xin lịch làm việc.	**Meeting, Booking**	**Điều phối nhanh, không trùng lịch**
17:00 **Cảnh báo, báo cáo tuần**	Biết việc trễ khi đã muộn; báo cáo tuần tốn công tổng hợp.	**Toàn bộ kho dữ liệu**	**Phát hiện sớm; báo cáo tự sinh**

PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ HỆ THỐNG

04 Showcase hoặc PoC, cùng một khung chuẩn bị

HÌNH THỨC 1 — MIỄN PHÍ

Showcase

Trình diễn trên dữ liệu thật của Vinaseed; các thành viên xem và chấm điểm.

~2 tuần	Demo	1 buổi
từ khi đủ dữ liệu	môi trường Base	trình diễn

HÌNH THỨC 2 — CÓ PHÍ

PoC dùng thật

Hệ thống riêng, thiết lập và đào tạo để Ban lãnh đạo dùng thật.

30	1 tháng	Riêng
tài khoản	vận hành	hệ thống Vinaseed

CẦN CHUẨN BỊ

Phạm vi dự án

- Chốt các luồng đánh giá: Dashboard & AI, giao việc từ họp, duyệt giá thu mua, lịch & cảnh báo
- Tiêu chí đạt và người đánh giá, ký trước khi bắt đầu
- Ngoài phạm vi: chứng thư số, tích hợp ERP, kế toán

Nguồn lực nhân sự

- **Vinaseed:** một đầu mối có thẩm quyền; người dùng chính cho từng luồng; người cung cấp dữ liệu
- **Base:** quản lý dự án, tư vấn giải pháp, kỹ thuật dữ liệu & AI

Dữ liệu đầu vào

- Sơ đồ tổ chức, danh sách người tham gia
- Lịch công tác, danh sách dự án, quy trình duyệt giá, mẫu biên bản họp

CÁC BUỔI LÀM VIỆC

BUỔI	SHOWCASE	POC
Khởi động & chốt phạm vi	•	•
Thu thập dữ liệu, quy trình	•	•
Thiết lập hệ thống & đào tạo người dùng	–	•
Rà soát tiến độ	–	Hằng tuần
Trình diễn / đánh giá cuối	1 buổi trình diễn, chấm điểm	Đánh giá theo phạm vi đã chốt

Chốt rõ trước, cùng quyết tâm làm

Yêu cầu mới phát sinh được ghi nhận cho giai đoạn sau, không mở rộng trong kiểm thử. Hai bên cử đầu mối, cung cấp dữ liệu đúng hạn để không lãng phí nguồn lực. Biên bản đánh giá là căn cứ quyết định bước triển khai.